Röszkei Polgármesteri Hivatal
Érkezett: 2017 AUG 09.
Szám: 2146-4/2017.
Melléklet:
Előszám: Utószám: Előadó:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

Röszke Község Önkormányzata
(6758 Röszke, Felszabadulás utca 84. telefon: 62 /573-030)

mint megrendelő

valamint a **Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt.**
(6720 Szeged, Széchenyi tér 5. telefon: 62 / 425 – 821)
mint vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó) között:

Röszke TOP-2.1.3-15 pályázathoz kapcsolódó Röszke belterületi vízrendezési terv I. ütem vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv készítése tárgyban.

A Megrendelő e szerződéssel megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az alábbi feladatokat:

1./ Szerződés tárgya:

1.1. Röszke belterületi vízrendezési terv I. ütem műszaki tervdokumentáció, vázlatterv elkészítése
1.2. Projekt Előkészítő Tanulmány műszaki, szakmai tartalmának összeállítása
1.3. Vízjogi engedélyes tervdokumentáció elkészítése - kizárólag pozitív támogatói döntés esetén szükséges
1.4. Engedélyezési eljárásban való részvétel - kizárólag pozitív támogatói döntés esetén
1.5. kiviteli terv készítése - kizárólag pozitív támogatói döntés esetén

2./ Határidők:

2.1. Az 1.1. és az 1.2. pontok tekintetében 2016. április 10.
2.2. Az 1.3. és az 1.4. pont vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció elkészítése és benyújtása engedélyeztetésre (az engedélyeztetés során műszaki tartalmú hiánypótlások elvégzése) a Támogatási Szerződés kötést követő 30 napon belül.

2.3. A kiviteli tervdokumentáció elkészítése a jogerős vízjogi létesítési engedély kézhezvételét követő 30 napon belül.

A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó valamennyi feladat kapcsán előzetesen is jogosult teljesíteni.

3./ Fizetési feltételek:

3.1. Megrendelő uniós támogatással a TOP 2.1.3-15 pályázat segítségével kívánja megvalósítani a csapadékvíz elvezetést az adott utcákban. A tervezési munkák kifizetése az alábbi ütemezéssel valósul meg:

- a 2.1. és 2.2. pontban szereplő vázlatterv elkészítése és vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció elkészítése valamint az hatóság részére történő beadáskor nyújthat be számlát Vállalkozó 2.360.000.- Ft + ÁFA összegben
- a 2.3. pontban szereplő kiviteli tervdokumentáció elkészítését és átadását követő 30 napon belül nyújthat be számlát Vállalkozó 1.000.000.- Ft + ÁFA összegben.

3.2. A Vállalkozó a 3.1. pont szerinti díjról a jogszabályi előírások szerinti számlát állít ki és kifizetésre megküldi a szerződő partnernek. A Megrendelő a számla kézhezvételét követően 30 naptári napon belül fizet átutalással a Vállalkozó Kereskedelmi és Hitelbank Rt. - nél vezetett egyszámlájára, amelynek száma:

10201006 – 50262438 – 10000001

3.3. Megrendelő késedelmes díjfizetése esetén a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Vállalkozó részére.

4./ Vállalkozó feladatai:

4.1. Röszke belterületi vízrendezési terv I. ütem műszaki tervdokumentáció, vázlatterv elkészítése és a TOP-2.1.3-15 kódszámú Program Projekt Előkészítő Tanulmány műszaki, szakmai tartalmának összeállítása

4.2. A vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció 10 pld.-ban történő szolgáltatása, és benyújtása engedélyeztetésre (az engedélyeztetés során műszaki tartalmú hiánypótlások elvégzése). A további tervpéldányokat, külön díjazás ellenében szolgáltat a Vállalkozó. A szerződéses ár új földhivatali alaptérkép költségeit nem tartalmazza.

4.3. A kiviteli tervdokumentáció 10 pld.-ban történő szolgáltatása.

4.4. A tervek elkészítése során a Megrendelő és egyéb érdekeltek bevonásával, szükség szerinti konzultációt biztosít. A konzultációkon rögzített állásfoglalásokat egyezteti és a kialakított döntést érvényesíti a tervezés során, ill. a tervhiányosságokat pótolja, a módosításokat elvégzi.

4.5. Szerződésen kívül felmerülő esetleges fizetési kötelezettségek esetén (hatósági eljárási díjak, költségek, stb.) a bizonylatokat megküldi a Megrendelőnek a követelés kiegyenlítésére.

4.6. A Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatokra vállalkozik, az ezen kívül ellátandó tevékenységeket a szerződés módosításával, vagy új szerződés megkötésével vállal.

5./ A Megrendelő feladatai:

5.1. A szerződés tárgyát képező feladatok teljesítését követően, a jelen szerződés 3.1. és 3.2. pontja szerint a szükséges pénzügyi fedezet általános forgalmi adóval növelt összegét biztosítja.

5.2. Az adatszolgáltatásból eredő Megrendelői késedelem esetén a Vállalkozó késedelme nem áll be.

6./ Megrendelő és Vállalkozó együttes kötelezettségei:

6.1. Vis maior esetén a Vállalkozó haladéktalanul értesíti a Megrendelőt a kialakult helyzetről, annak okáról és várható időtartamáról. A szerződés teljesítésének határideje automatikusan meghosszabbodik a vis maior időtartamával.

6.2. Felek megállapodnak abban, hogy a pályázat sikertelensége esetén Megrendelő a Vállalkozónak a pályázati elutasító levél kézhezvételig felmerült költségeit megtéríti.

7./ Közreműködők igénybe vétele és kapcsolattartás:

7.1. A Vállalkozó jogosult a tevékenysége elvégzése során közreműködőket igénybe venni, akiknek a magatartásáért sajátjaként felel.

7.2. A Megrendelő közreműködőket vehet igénybe, a Vállalkozó előzetes értesítése mellett.

7.3. A kapcsolat tartására a felek az alábbi személyeket jelölik ki:

A Megrendelő képviseletében:

Borbásné Márki Márta telefon.: 62/573-030

A Vállalkozó képviseletében:

Novák Gyula telefon: 62/425 - 821 (30-269-269-3)

8./ Titoktartási kötelezettség:

8.1. A Vállalkozót, illetve közreműködőiket a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott szolgálati és üzleti titok tekintetében korlátlan ideig titoktartási kötelezettség terheli.

8.2. A Megrendelő birtokába került eredeti megoldási javaslatok, módszerek más természetes személy, vagy jogi személyiségű,- vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, illetve egyéb szervezet részére, a Vállalkozó engedélye nélkül át nem adhatók.

9./ A szerződés megszüntetése:

9.1 A jelen vállalkozási szerződést a felek írásban mondhatják fel.

9.2. Amennyiben a Megrendelő mondja fel a szerződést, akkor a Vállalkozónak köteles megfizetni a felmondás időpontjáig őt megillető és elvégzett feladataiért felszámított arányos díjat, valamint az igazolt kárt és az elmaradt hasznot is.

9.3. A Vállalkozó a jelen szerződést 30 napra felmondhatja anélkül, hogy őt szerződésszegés terhelné. Köteles megtéríteni a Megrendelőnek a felmondásból származó kárait és a szerződés felmondásából adódó kötelezettségeit teljesíteni köteles a szerződés lejártáig.

10./ Egyéb megállapodások:

10.1. A jelen szerződéssel kapcsolatosan az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vállalkozási és tervezési szerződésre vonatkozó szabályai az irányadóak.

10.2. A jelen szerződésből eredő esetleges vitákat a felek elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a felek a jelen szerződésből eredő jogviták rendezésére a Szegedi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

10.3. A tervek szerzői jogvédelemben részesülnek, a tervdokumentáció jogosulatlan megváltoztatása, vagy a tervező engedélye nélküli felhasználása esetén a vonatkozó jogszabályok érvényesek: 1999. évi LXXVI törvény.

11./ A felek jelen szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek.

12./ A jelen szerződést a szerződő felek képviselői az alulírott napon és helyen cégszerűen aláírták.

Röszke, 2016. március 25.

Megrendelő:

Röszke Község Önkormányzata * 2. sz. *

.....

Borbásné Márki Márta
Polgármester

Vállalkozó:

SZVMF Szegedi Víziközmű
Működtető és Fejlesztő Zr

.....

Novák Gyula
vezérigazgató